



БОЙОРОК

Өфө калаһы

ПРИКАЗ

город Уфа

«19» февраль 2024 йыл № М17-24 -од «19» февраля 2024 года

**Об утверждении типовой формы соглашения
о реализации инфраструктурного проекта (проектов)
на территории Республики Башкортостан в соответствии
с постановлением Правительства Республики Башкортостан
от 1 декабря 2023 года № 681 «Об утверждении Порядка заключения
соглашений на реализацию инфраструктурных проектов по подключению
к широкополосному доступу к сети Интернет домохозяйств в малых
населенных пунктах с численностью населения менее 1000 человек и иных
социально значимых объектов инфраструктуры на территории
Республики Башкортостан, а также по обеспечению услугами сотовой
связи автомобильных дорог общего пользования регионального и (или)
межмуниципального значения, населенных пунктов и иных социально
значимых объектов инфраструктуры на территории
Республики Башкортостан»**

В соответствии с постановлением Правительства Республики Башкортостан от 1 декабря 2023 года № 681 «Об утверждении Порядка заключения соглашения на реализацию инфраструктурных проектов по подключению к широкополосному доступу к сети Интернет домохозяйств в малых населенных пунктах с численностью населения менее 1000 человек и иных социально значимых объектов инфраструктуры на территории Республики Башкортостан, а также по обеспечению услугами сотовой связи автомобильных дорог общего пользования регионального и (или) межмуниципального значения, населенных пунктов и иных социально значимых объектов инфраструктуры на территории Республики Башкортостан», пунктом 3.1.6 Положения о Министерстве цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан, утвержденного постановлением Правительства Республики Башкортостан от 30 декабря 2019 года № 782,

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемую типовую форму соглашения о реализации инфраструктурного проекта (проектов) на территории Республики Башкортостан в соответствии с постановлением Правительства Республики Башкортостан от 1 декабря 2023 года № 681 «Об утверждении Порядка заключения соглашения на реализацию инфраструктурных проектов по подключению к широкополосному доступу к сети Интернет домохозяйств в малых населенных пунктах с численностью населения менее 1000 человек и иных социально значимых объектов инфраструктуры на территории Республики Башкортостан, а также по обеспечению услугами сотовой связи автомобильных дорог общего пользования регионального и (или) межмуниципального значения, населенных пунктов и иных социально значимых объектов инфраструктуры на территории Республики Башкортостан».

2. Отделу развития интернет-порталов Управления цифровой трансформации региона Министерства цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан (далее — Минцифразвития РБ) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте Минцифразвития РБ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Юридическому отделу Минцифразвития РБ направить настоящий приказ на государственную регистрацию в установленном законодательством порядке.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан Хаматвалиева Р.Ф.

Министр
цифрового развития
государственного управления
Республики Башкортостан



Г.В. Разумикин



Утверждена приказом
Министерства цифрового развития
государственного управления
Республики Башкортостан
от 19 февраля 2024 года № М17-24-од

**Типовая форма
соглашения о реализации инфраструктурного проекта (проектов)
на территории Республики Башкортостан в соответствии
с постановлением Правительства Республики Башкортостан
от 1 декабря 2023 года № 681 «Об утверждении Порядка заключения
соглашения на реализацию инфраструктурных проектов по
подключению к широкополосному доступу к сети Интернет
домохозяйств в малых населенных пунктах с численностью населения
менее 1000 человек и иных социально значимых объектов
инфраструктуры на территории Республики Башкортостан, а также по
обеспечению услугами сотовой связи автомобильных дорог общего
пользования регионального и (или) межмуниципального значения,
населенных пунктов и иных социально значимых объектов
инфраструктуры на территории Республики Башкортостан»**

г. Уфа

«__» _____ 20__ г.

Министерство цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем «Уполномоченный орган», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемое далее «Организация» в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Законом Республики Башкортостан от 29 июня 2020 года № 285-з «О применении на территории Республики Башкортостан инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций» (далее – Закон Республики Башкортостан № 285-з), Порядком заключения соглашения на реализацию инфраструктурных проектов по подключению к широкополосному доступу к сети Интернет домохозяйств в малых населенных пунктах с численностью населения менее 1000 человек и иных социально значимых объектов инфраструктуры на территории Республики Башкортостан, а также по обеспечению услугами сотовой связи автомобильных дорог общего пользования регионального и (или) межмуниципального значения, населенных пунктов и иных социально значимых объектов инфраструктуры на территории Республики Башкортостан, утвержденного постановлением Правительства Республики Башкортостан от 1 декабря 2023 года № 681 (далее – Порядок), на основании

приказа Министерства цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан от «__» _____ 20__ года № _____ заключили настоящее соглашение о реализации инфраструктурного проекта (проектов) на территории Республики Башкортостан в соответствии с указанным Порядком (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Термины и определения

Для целей настоящего Соглашения используются следующие термины и определения:

Соглашение – соглашение о реализации инфраструктурного проекта, заключенное между Организацией и Уполномоченным органом, в соответствии с постановлением Правительства Республики Башкортостан от 1 декабря 2023 года № 681 «Об утверждении Порядка заключения соглашений на реализацию инфраструктурных проектов по подключению к широкополосному доступу к сети Интернет домохозяйств в малых населенных пунктах с численностью населения менее 1000 человек и иных социально значимых объектов инфраструктуры на территории Республики Башкортостан, а также по обеспечению услугами сотовой связи автомобильных дорог общего пользования регионального и (или) межмуниципального значения, населенных пунктов и иных социально значимых объектов инфраструктуры на территории Республики Башкортостан».

Инфраструктурный проект – проект по подключению к широкополосному доступу к сети Интернет домохозяйств в малых населенных пунктах с численностью населения менее 1000 человек и иных социально значимых объектов инфраструктуры на территории Республики Башкортостан, а также по обеспечению услугами сотовой связи автомобильных дорог общего пользования регионального и (или) межмуниципального значения, населенных пунктов и иных социально значимых объектов инфраструктуры на территории Республики Башкортостан»;

Бизнес-план инфраструктурного проекта - документ, в котором Организация описывает реализацию инфраструктурного проекта по форме, утвержденной постановлением Правительства Республики Башкортостан от 1 декабря 2023 года № 681 «Об утверждении Порядка заключения соглашения на реализацию инфраструктурных проектов по подключению к широкополосному доступу к сети Интернет домохозяйств в малых населенных пунктах с численностью населения менее 1000 человек и иных социально значимых объектов инфраструктуры на территории Республики Башкортостан, а также по обеспечению услугами сотовой связи автомобильных дорог общего пользования регионального и (или) межмуниципального значения, населенных пунктов и иных социально значимых объектов инфраструктуры на территории Республики Башкортостан».

2. Предмет Соглашения

2.1. Предметом настоящего Соглашения является реализация Организацией инфраструктурного проекта (проектов) на территории Республики Башкортостан по _____, которая соответствует критериям, установленным пунктами 4 и (или) 5 части 1 статьи 2 Закона Республики Башкортостан № 285-з, в соответствии с постановлением Правительства Республики Башкортостан от 1 декабря 2023 года № 681 «Об утверждении Порядка заключения соглашения на реализацию инфраструктурных проектов по подключению к широкополосному доступу к сети Интернет домохозяйств в малых населенных пунктах с численностью населения менее 1000 человек и иных социально значимых объектов инфраструктуры на территории Республики Башкортостан, а также по обеспечению услугами сотовой связи автомобильных дорог общего пользования регионального и (или) межмуниципального значения, населенных пунктов и иных социально значимых объектов инфраструктуры на территории Республики Башкортостан».

2.2. Соглашение заключается в целях применения инвестиционного налогового вычета в отношении расходов применительно к объектам основных средств, созданных в рамках реализации инфраструктурных проектов в соответствии с требованиями Закона Республики Башкортостан № 285-з, Порядка Организацией, реализующей инфраструктурный проект (проекты),

(наименование инфраструктурного проекта (проектов))
на территории Республики Башкортостан.

3. Права и обязанности Сторон

3.1 Организация обязана:

3.1.1. осуществлять реализацию инфраструктурного проекта в соответствии с представленным бизнес-планом инфраструктурного проекта по форме согласно приложению № 2 к Порядку в сроки _____ (указываются конкретные сроки, необходимые для его реализации, этапы реализации инфраструктурного проекта);

3.1.2. выполнять основные показатели инфраструктурного проекта, установленные в бизнес-плане инфраструктурного проекта;

3.1.3. в период реализации инфраструктурного проекта ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за последним месяцем отчетного квартала, представлять Уполномоченному органу отчет о реализации инфраструктурного проекта (проектов) по показателям установленным бизнес-планом инфраструктурного проекта с нарастающим итогом и об объеме финансирования на реализацию инфраструктурного проекта в рублях по установленной форме (приложении № 3 к настоящему Соглашению), в соответствии с Соглашением и постановлением Правительства Республики Башкортостан от 1 декабря 2023 года № 681 «Об утверждении Порядка

заключения соглашений на реализацию инфраструктурных проектов по подключению к широкополосному доступу к сети Интернет домохозяйств в малых населенных пунктах с численностью населения менее 1000 человек и иных социально значимых объектов инфраструктуры на территории Республики Башкортостан, а также по обеспечению услугами сотовой связи автомобильных дорог общего пользования регионального и (или) межмуниципального значения, населенных пунктов и иных социально значимых объектов инфраструктуры на территории Республики Башкортостан», а также заверенные надлежащим образом документы, подтверждающие указанные в отчете сведения;

3.1.4. не находиться в процессе ликвидации, банкротства, приостановлении её деятельности в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

3.1.5. выполнять обязательства по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

3.1.6. представлять по запросу Уполномоченного органа информацию о реализации инфраструктурного проекта в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения запроса;

3.1.7. в случае нарушения Организацией условий Соглашения в течение 5 рабочих дней письменно уведомлять об этом Уполномоченный орган в установленном законодательством порядке;

3.1.8. не допускать образования просроченной задолженности по налогам и сборам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации;

3.1.9. уведомлять Уполномоченный орган о следующих обстоятельствах в течение 5 рабочих дней со дня их наступления:

об изменении местонахождения (юридического адреса) Организации;

о нахождении Организации в процессе ликвидации или банкротства;

о прекращении или приостановлении в установленном порядке хозяйственной деятельности Организации;

об изменении сведений о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени Организации;

о наличии недоимки по налогам и сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

3.1.10. Обеспечивать доступ представителей Уполномоченного органа на Объекты, реализуемые (реализованные) в рамках инфраструктурного проекта для проведения оценки выполнения условий настоящего Соглашения.

3.2. Уполномоченный орган обязан:

3.2.1. осуществлять мониторинг выполнения условий настоящего Соглашения Организацией и координацию взаимодействия между Сторонами и привлеченными к реализации мероприятий, предусмотренных

настоящим Соглашением, органами государственной власти и местного самоуправления Республики Башкортостан;

3.2.2. оказывать информационное и организационное содействие Организации, предусмотренное законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Башкортостан;

3.2.3. в течение 2 рабочих дней с момента проведения проверки указанной в пункте 3.4.2 направить Организации соответствующее заключение, подтверждающее наличие Соглашения, фактический объем расходов по приобретению/созданию основных средств при реализации инфраструктурного проекта.

3.3. Организация имеет право:

3.3.1 вносить изменения в Соглашение путем заключения дополнительного соглашения к Соглашению в соответствии с типовой формой (приложение № 1 к настоящему Соглашению), в том числе дополнительного соглашения о расторжении Соглашения (при необходимости) в соответствии с типовой формой (приложение № 2 к настоящему Соглашению);

3.3.2 обращаться в Уполномоченный орган за разъяснениями в связи с исполнением настоящего Соглашения;

3.3.3. осуществлять иные права, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Башкортостан, регулирующими правоотношения, связанные с реализацией инфраструктурного проекта.

3.4. Уполномоченный орган имеет право:

3.4.1. в целях осуществления контроля за выполнением организацией своих обязательств по соглашению в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты представления организацией отчетов и документов, предусмотренных соглашением:

рассматривать отчеты и документы;

проводить анализ выполнения (невыполнения) организацией обязательств, принятых на основании Соглашения, и достижения (полного, частичного) или недостижения в каждом отчетном периоде и к окончанию срока действия Соглашения основных показателей реализации инфраструктурного проекта, установленных соглашением.

3.4.2. По результатам проведенного анализа выполнения (невыполнения) Организацией обязательств, принятых на основании Соглашения, и достижения (полного, частичного) или недостижения в каждом отчетном периоде и к окончанию срока действия Соглашения основных показателей реализации инфраструктурного проекта, установленных Соглашением, в течение 14 рабочих дней с момента поступления отчетов и документов от организации осуществлять проверку хода реализации инфраструктурного проекта и готовить заключение по итогам проведенного анализа;

3.4.3. в целях осуществления проверки хода реализации инфраструктурного проекта, в целях контроля за выполнением условий настоящего Соглашения Организацией инфраструктурного проекта

осуществлять осмотр инфраструктурного проекта, в течение срока действия настоящего Соглашения;

3.4.4. в случае выявления отклонений фактических показателей реализации инфраструктурного проекта от показателей инфраструктурного проекта, установленных в бизнес-плане инфраструктурного проекта или непредставление и (или) несвоевременное представление в течение двух отчетных периодов подряд Организацией документации, подтверждающее исполнение Организацией бизнес-плана инфраструктурного проекта, организовать проверку в целях контроля реализации инфраструктурного проекта;

4. Ответственность Сторон

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Башкортостан.

4.2. Организация несет ответственность за полноту и достоверность представляемых сведений и документов о ходе реализации инфраструктурного проекта.

4.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение явились следствием обстоятельств непреодолимой силы.

4.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Сторона, которая в результате возникновения указанных обстоятельств не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Соглашению, должна в трехдневный срок со дня их возникновения письменно уведомить об этих обстоятельствах другую Сторону, приложив к указанному уведомлению копии документов, подтверждающих наличие данных обстоятельств.

4.5. Со дня возникновения обстоятельств непреодолимой силы действие Соглашения приостанавливается до момента, определяемого Сторонами Соглашения путем проведения переговоров и принятия соответствующего решения по вопросу о возможности (невозможности) продолжения правоотношений в рамках Соглашения.

5. Срок действия Соглашения

5.1. Соглашение заключается на срок реализации инфраструктурного проекта, установленного в бизнес-плане, но не позднее 31 декабря 2025 года.

6. Заключительные положения

6.1. Днем подписания Соглашения считается дата подписания Уполномоченным органом подписанного Организацией Соглашения.

6.2. Внесение изменений в Соглашение возможно путем заключения

дополнительного соглашения к Соглашению, в соответствии с типовой формой (приложение № 1 к настоящему Соглашению), в том числе дополнительного соглашения о расторжении соглашения (при необходимости) в соответствии с типовой формой (приложение № 2 к настоящему Соглашению).

6.3. Для внесения изменений в Соглашение или расторжения Соглашения сторона-инициатор направляет другой стороне следующие документы:

1) 2 экземпляра проекта соглашения о внесении изменений в Соглашение или о расторжении Соглашения, подписанные и скрепленные печатью (при наличии);

2) документы, подтверждающие полномочия лица, являющегося подписантом;

3) обоснование необходимости внесения изменений или расторжения Соглашения.

6.4. Все изменения и дополнения к Соглашению оформляются дополнительными соглашениями, которые становятся неотъемлемой частью Соглашения и вступают в силу с момента подписания их Сторонами.

6.5. Споры и разногласия разрешаются Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6.6. Во всем, что не предусмотрено условиями настоящего Соглашения, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Башкортостан.

6.7. Соглашение составлено в 2 экземплярах: по одному экземпляру для Уполномоченного органа и Организации.

7. Сведения о Сторонах, подписи Сторон

Министерство
цифрового развития
государственного управления
Республики Башкортостан

Наименование Организации

Местонахождение:
450008, г. Уфа,
ул. Пушкина, д.106
ОГРН 1120280051704
ИНН 0274172001

Местонахождение:

(должность, Ф.И.О. (последнее -
при наличии))

(должность, Ф.И.О. последнее - при
наличии))

м.п.

м.п. (при наличии)

Приложение № 1
к Типовой форме соглашения о
реализации инфраструктурного проекта
(проектов) на территории Республики
Башкортостан в соответствии
с постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 1 декабря 2023 года № 681
«Об утверждении Порядка заключения
соглашения на реализацию
инфраструктурных проектов по
подключению к широкополосному
доступу к сети Интернет домохозяйств в
малых населенных пунктах с
численностью населения менее 1000
человек и иных социально значимых
объектов инфраструктуры на территории
Республики Башкортостан, а также по
обеспечению услугами сотовой связи
автомобильных дорог общего
пользования регионального и (или)
межмуниципального значения,
населенных пунктов и иных социально
значимых объектов инфраструктуры на
территории Республики Башкортостан»

Дополнительное соглашение к соглашению
о реализации инфраструктурного проекта (проектов)
на территории Республики Башкортостан в соответствии
с постановлением Правительства Республики Башкортостан от 1 декабря
2023 года № 681 «Об утверждении Порядка заключения соглашений на
реализацию инфраструктурных проектов по подключению к
широкополосному доступу к сети Интернет домохозяйств в малых
населенных пунктах с численностью населения менее 1000 человек и
иных социально значимых объектов инфраструктуры на территории
Республики Башкортостан, а также по обеспечению услугами сотовой
связи автомобильных дорог общего пользования регионального и (или)
межмуниципального значения, населенных пунктов и иных социально
значимых объектов инфраструктуры на территории
Республики Башкортостан»
от «__» _____ 20__ года № ____

Г. _____
(место заключения дополнительного соглашения)

«__» _____ 20__ г.
(дата заключения)

№ _____
(номер дополнительного
соглашения)

Министерство цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем «Уполномоченный орган», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемое далее «Организация» в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Законом Республики Башкортостан от 29 июня 2020 года № 285-з «О применении на территории Республики Башкортостан инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций» (далее – Закон Республики Башкортостан № 285-з), Порядком заключения соглашения на реализацию инфраструктурных проектов по подключению к широкополосному доступу к сети Интернет домохозяйств в малых населенных пунктах с численностью населения менее 1000 человек и иных социально значимых объектов инфраструктуры на территории Республики Башкортостан, а также по обеспечению услугами сотовой связи автомобильных дорог общего пользования регионального и (или) межмуниципального значения, населенных пунктов и иных социально значимых объектов инфраструктуры на территории Республики Башкортостан, утвержденного постановлением Правительства Республики Башкортостан от 1 декабря 2023 года № 681 (далее – Порядок), заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение о реализации инфраструктурного проекта (проектов) на территории Республики Башкортостан в соответствии с постановлением Правительства Республики Башкортостан от 1 декабря 2023 года № 681 «Об утверждении Порядка заключения соглашений на реализацию инфраструктурных проектов по подключению к широкополосному доступу к сети Интернет домохозяйств в малых населенных пунктах с численностью населения менее 1000 человек и иных социально значимых объектов инфраструктуры на территории Республики Башкортостан, а также по обеспечению услугами сотовой связи автомобильных дорог общего пользования регионального и (или) межмуниципального значения, населенных пунктов и иных социально значимых объектов инфраструктуры на территории Республики Башкортостан» от «__» _____ 20__ года № ____ (далее – Соглашение) следующие изменения:

- 1.1. в преамбуле: _____
- 1.2. в разделе 2 «Предмет Соглашения»:
 - 1.2.1 в пункте 2.1. слова «__» заменить словами «__»;
 - 1.2.2 пункт 2.2 изложить в следующей редакции: «_____»;
- 1.3. в разделе 3 «Права и обязанности Сторон»:
 - 1.3.1. в пункте 3.1.1 слова «в сроки ____» заменить словами «в сроки ____»;
 - 1.3.2. в пункте 3.1.3 слова «в срок ____» заменить словами «в срок ____»;

1.4. в разделе 7 «Сведения о Сторонах, подписи Сторон» изложить в следующей редакции:

«

<p>Министерство цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан</p> <p>Местонахождение: 450008, г. Уфа, ул. Пушкина, д.106 ОГРН 1120280051704 ИНН 0274172001</p> <hr/> <p>(должность, Ф.И.О. (последнее - при наличии))</p> <p>м.п.</p>	<p>Наименование Организации</p> <p>Местонахождение:</p> <hr/> <p>(должность, Ф.И.О. (последнее - при наличии))</p> <p>м.п. (при наличии)</p>
--	--

»;

1.5. приложение № ___ к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № ___ к настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью;

1.6. дополнить приложением № ___ к Соглашению согласно приложению № ___ к настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон.

4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неизменными.

5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2 экземплярах: по одному экземпляру для Уполномоченного органа и Организации.

6. Сведения о Сторонах, подписи Сторон

Министерство
цифрового развития
государственного управления
Республики Башкортостан

Местонахождение:
450008, г. Уфа,
ул. Пушкина, д.106

Наименование Организации

Местонахождение:

ОГРН 1120280051704

ИНН 0274172001

(должность, Ф.И.О. (последнее - при
наличии))

м.п.

(должность, Ф.И.О.) последнее - при
наличии))

м.п. (при наличии)

Приложение № 2
к Типовой форме соглашения о
реализации инфраструктурного проекта
(проектов) на территории Республики
Башкортостан в соответствии
с постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 1 декабря 2023 года № 681
«Об утверждении Порядка заключения
соглашения на реализацию
инфраструктурных проектов по
подключению к широкополосному
доступу к сети Интернет домохозяйств в
малых населенных пунктах с
численностью населения менее 1000
человек и иных социально значимых
объектов инфраструктуры на территории
Республики Башкортостан, а также по
обеспечению услугами сотовой связи
автомобильных дорог общего
пользования регионального и (или)
межмуниципального значения,
населенных пунктов и иных социально
значимых объектов инфраструктуры на
территории Республики Башкортостан»

Дополнительное соглашение о расторжении
соглашения о реализации инфраструктурного проекта (проектов) на
территории Республики Башкортостан в соответствии с постановлением
Правительства Республики Башкортостан
от 1 декабря 2023 года № 681 «Об утверждении Порядка заключения
соглашений на реализацию инфраструктурных проектов по подключению
к широкополосному доступу к сети Интернет домохозяйств в малых
населенных пунктах с численностью населения менее 1000 человек и
иных социально значимых объектов инфраструктуры на территории
Республики Башкортостан, а также по обеспечению услугами сотовой
связи автомобильных дорог общего пользования регионального и (или)
межмуниципального значения, населенных пунктов и иных социально
значимых объектов инфраструктуры на территории
Республики Башкортостан»
от «__» _____ 20__ года № ____

Г. _____
(место заключения дополнительного соглашения)

«__» _____ 20__ г.
(дата заключения)

№ _____
(номер дополнительного
соглашения)

Министерство цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем «Уполномоченный орган», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемое далее «Организация» в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Законом Республики Башкортостан от 29 июня 2020 года № 285-з «О применении на территории Республики Башкортостан инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций» (далее – Закон Республики Башкортостан № 285-з), Порядком заключения соглашения на реализацию инфраструктурных проектов по подключению к широкополосному доступу к сети Интернет домохозяйств в малых населенных пунктах с численностью населения менее 1000 человек и иных социально значимых объектов инфраструктуры на территории Республики Башкортостан, а также по обеспечению услугами сотовой связи автомобильных дорог общего пользования регионального и (или) межмуниципального значения, населенных пунктов и иных социально значимых объектов инфраструктуры на территории Республики Башкортостан, утвержденного постановлением Правительства Республики Башкортостан от 1 декабря 2023 года № 681 (далее – Порядок), заключили настоящее Дополнительное соглашение о расторжении соглашения о реализации инфраструктурного проекта (проектов) на территории Республики Башкортостан в соответствии с постановлением Правительства Республики Башкортостан от 1 декабря 2023 года № 681 «Об утверждении Порядка заключения соглашений на реализацию инфраструктурных проектов по подключению к широкополосному доступу к сети Интернет домохозяйств в малых населенных пунктах с численностью населения менее 1000 человек и иных социально значимых объектов инфраструктуры на территории Республики Башкортостан, а также по обеспечению услугами сотовой связи автомобильных дорог общего пользования регионального и (или) межмуниципального значения, населенных пунктов и иных социально значимых объектов инфраструктуры на территории Республики Башкортостан» от «__» _____ 20__ года № ____ (далее – Соглашение) в соответствии с

_____.
(основание для расторжения соглашения, документ, предусматривающий
основание для расторжения Соглашения (при наличии))

1. Соглашение расторгается с даты вступления в силу настоящего Дополнительного соглашения о расторжении Соглашения.

2. Реализация инфраструктурного проекта _____
в соответствии с представленным бизнес-планом инфраструктурного проекта

выполнена в размере (объёме) _____ (указываются выполненные объемы его реализации, этапы реализации инфраструктурного проекта).

3. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют.

4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон.

5 Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2 экземплярах: по одному экземпляру для Уполномоченного органа и Организации.

6. Сведения о Сторонах, подписи Сторон

Министерство
цифрового развития
государственного управления
Республики Башкортостан

Наименование Организации

Местонахождение:
450008, г. Уфа,
ул. Пушкина, д.106
ОГРН 1120280051704
ИНН 0274172001

Местонахождение:

(должность, Ф.И.О. (последнее - при
наличии))

м.п.

(должность, Ф.И.О. (последнее - при
наличии))

м.п. (при наличии)

Приложение № 3

к Типовой форме соглашения о реализации инфраструктурного проекта (проектов) на территории Республики Башкортостан в соответствии с постановлением Правительства Республики Башкортостан от 1 декабря 2023 года № 681

«Об утверждении Порядка заключения соглашения на реализацию инфраструктурных проектов по подключению к широкополосному доступу к сети Интернет домохозяйств в малых населенных пунктах с численностью населения менее 1000 человек и иных социально значимых объектов инфраструктуры на территории Республики Башкортостан, а также по обеспечению услугами сотовой связи автомобильных дорог общего пользования регионального и (или) межмуниципального значения, населенных пунктов и иных социально значимых объектов инфраструктуры на территории Республики Башкортостан»

ОТЧЕТ

о реализации инфраструктурного проекта

«__» _____ г.

Наименование организации: _____

№ п./п.	Наименование показателя	Единица измерения по ОКЕИ		Плановое значение показателя	Достигнутое значение показателя по состоянию на отчетную дату	Процент выполнения плана	Причина отклонения достигнутого на отчетную дату значения показателя от планового значения показателя
		наименование	код				
1	2	3	4	5	6	7	8

Уполномоченное лицо _____
(должность) (подпись) (расшифровка)

Организация _____
(должность) (подпись) (расшифровка)

М.П. (при наличии)

«__» _____ 20 г.